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BETONILATTIATYÖN YLEISET TOIMITUSEHDOT 

1 § EHTOJEN SOVELTAMINEN 

Betonilattiatöiden suorituksissa noudatetaan kaikkia näitä ehtoja, ellei tarjouksissa tai sopimuksissa ole 

nimenomaan muuta mainittu. 

2 § BETONILATTIATYÖTARJOUKSEN VOIMASSAOLO 

Kirjalliset ja suulliset tarjoukset ovat sitovia 30 päivää niiden antamisesta. 

3 § BETONIN TILAUS SEKÄ KALUSTON JA MATERIAALIN SIIRROT 

Lattiatyön tarvikkeiden ja välineiden purkaus ja kuormaus 

Tilaajan tulee kustannuksellaan huolehtia purkaukset kuljetusvälineestä ja lastaukset kuljetusvälineeseen. 

Betonimassan tilaukset 

Sekä ennakko- että varsinaisesta tilauksesta vastaa tilaaja. 

Betonin vastaanotto 

Betonin vastaanotto kuuluu tilaajalle, valutasolla betonin vastaanotto kuuluu urakoitsijalle.  Mahdollisesta 

betonin pumppauksesta sovitaan aina erikseen. Toimiminen betonin vastaanotossa urakoitsijan 

valtuuttamana henkilönä on myös sovittava erikseen. 

Betonin, materiaalin ja kaluston kuljetus 

Tilaajan velvollisuus on pitää huolta siitä, että kuljetustiet ovat olemassa ja turvallisia liikkua. Urakoitsija 

vastaa kuljetuksista valuruudussa ilman eri veloitusta. Pystynostoista vastaa tilaaja. 

Materiaalien säilytys 

Urakoitsijalla tulee olla käytettävissään katettu ja tarvittaessa lämmitetty tarvikkeiden ja kaluston 

säilytyspaikka valualueen välittömässä läheisyydessä. 

Jätteet 

Tilaaja asettaa urakoitsijan käyttöön valualueelle, enintään 50 m päähän valukohteesta, kontin tai paikan 

roskien, ylijäämämassojen, jätteiden ja pakkausmateriaalin tyhjentämistä varten ja huolehtii niiden 

poiskuljetuksesta. 

4 § YLEISET VELVOITTEET 

Vesi, sähkö ja valaistus 

Painevesi ja sähkövirta tulee olla korvauksetta saatavilla valualueella noin 30 metrin etäisyydellä 

päivittäisestä valualueesta, joka on riittävästi valaistu. Valualueen valaistustehon ja -suunnan on oltava 

samanlainen kuin työn vastaanotossa. 
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Velvoitteet työntekijöitä kohtaan 

Tilaajan velvollisuus suhteessa urakoitsijan työntekijöihin on hoitaa ne velvollisuudet, jotka voimassa olevat 

lait ja työehtosopimukset säätävät koskien yleistä työsuojelua, työmaaturvallisuutta, pukeutumis- ja 

pesutiloja jne. ja mitä muutenkin voidaan laeissa ja asetuksissa määrätä koskien työnantajan velvoitteita 

henkilökuntaansa nähden. 

5 § TYÖN SUORITUS 

Betonilattiatyön suoritukseen kuuluvat betonimassan levitys, tiivistys, linjerointi ja pinnan viimeistely. 

Työsuorituksesta on suositeltavaa pitää valupöytäkirjaa. 

Aloitus 

Valutyöt tulee aloittaa sinä ajankohtana kuin tarjouksessa on mainittu. Muussa tapauksessa toimitusajasta 

on sovittava vähintään 14 vrk ennen työn alkua. 

Työn keskeytymiset 

Tilaajan on huolehdittava siitä, että valutyö ja siihen liittyvät muut työt voidaan suorittaa yhtämittaisesti 

ilman minkäänlaisia katkoja työn suorituksen edellyttämällä tavalla ja teholla. Tilaajasta johtuvien 

keskeytysten kustannuksista veloitetaan erikseen sovittavalla tavalla. 

Saumat 

Työsaumat ja muut muottityöt kuuluvat tilaajalle. Seinän ja pilarin ym. liittymien irrotuskaistat ja 

mahdollisesti avattavien saumojen puhdistukset ja täytöt kuuluvat tilaajalle. 

Raudoitukset 

Mahdolliset raudoitukset, vaarnoitukset jne. sisältyvät työn hintaan ainoastaan, jos siitä erikseen 

tarjouksessa mainitaan. 

6 § LATTIAN ALUSTA 

Pohja 

Maanvaraisia lattioita tehtäessä alustan tasoittaminen ja tiivistäminen oikeaan korkeuteen kuuluu tilaajalle. 

Samoin pintalattioiden osalta tilaajan tulee huolehtia siitä, että on olemassa riittävät edellytykset pitävän 

tartunnan saavuttamiseksi. Vastuu alusrakenteesta kuuluu tilaajalle. 

Piilossa olevat rakennusosat 

Tilaajan tehtävä on ilmoittaa urakoitsijalle sellaisista piilossa olevista rakennusosista, jotka jotenkin liittyvät 

lattiarakenteeseen, kuten esim. lämpökierukat, tuuletusputkistot tms., jotka voivat aiheuttaa vahinkoa 

lattiarakenteelle tai lisätyötä urakoitsijalle. 

7 § KOVETTUMINEN JA JÄLKIHOITO 

Tilaaja huolehtii valettujen lattioiden suojaamisesta (mekaaninen rasite). Tilaajan on sovittava betonin 

jälkihoito erikseen urakoitsijan kanssa ottaen huomioon käytettävät jälkihoitomenetelmät, etenkin  

myöhemmin pinnoitettavissa lattioissa. Tilaajan on varmistettava suojapeitteiden pysyvyys paikallaan. 

 

8 § MENEKIT 

Jos urakoitsijasta riippumattomista syistä betonin määrä ylittää sen minkä tarjous mainitsee, veloitetaan 

lisämenekin aiheuttamasta työstä erikseen. Massan määrä todetaan kuormakirjoista. 
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9 § LATTIAN MITTAUS 

Lattian suoruus- ja tasaisuusmittaukset tehdään seuraavana päivänä pinnan valmistumisesta. Pilareista, 

aukoista jne., jotka ovat alle 1 m
2
, ei tehdä mitään pinta-alavähennystä. 

10 § TYÖOLOSUHTEET 

Tilaajan on huolehdittava kustannuksellaan siitä, että työkohde on suojattu auringonpaisteelta, sateelta, 

tuulelta ja pakkaselta. Minimilämpötilan on oltava +10 C lattian rajassa, myös seinien vierustoilla. Maksimi 

tuulen nopeus on 1 m/s. Lämpötilan ollessa alhaisempi tai sateen tai tuulen päästessä työkohteeseen 

vastaa tilaaja tästä aiheutuvista vaurioista ja lisäkustannuksista. 

Työkohteen riittävästä ilmanvaihdosta vastaa tilaaja. Työtilassa olevien seinien, pattereiden, ikkunoiden, 

ovien ja pilaripintojen suojaaminen kuuluu tilaajalle. 

11 § TARKASTUS JA MITTAUS 

Urakoitsijan niin vaatiessa on tarkastus ja mittaus suoritettava ja tilaajan velvollisuus on olla silloin paikalla. 

Jos tilaajan edustaja ei ole paikalla, menettää tilaaja muistutusoikeutensa. 

12 § VASTUU 

Urakoitsijan vastuu myöhästymisestä on rajoitettu määräsummaan YSE:n mukaisesti enintään 10 % 

urakkasummasta. Urakoitsijan vastuu työvirheistä ja puutteellisuuksista on rajoitettu enintään 

urakkasummaan. 

Valettavan betonin laadusta vastaa tilaaja. Jos betonimassan koostumus kuitenkin vaikeuttaa 

huomattavasti urakoitsijan valutyötä, on urakoitsijalla oikeus huomauttaa asiasta tilaajalle. Tilaajan on 

pyrittävä korjaamaan tilanne seuraavassa valukuormassa tai muuten sovittavassa ajassa. Poikkeama on 

kirjattava valupöytäkirjaan tai muuhun dokumenttiin. 

13 § MUUT NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 

Muutoin noudatetaan soveltuvin kohdin voimassa olevia Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) ja 

Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja RYHT 2000 sekä seuraavia julkaisuja: 

  - BLY-2 Lattian betonoimispöytäkirja 

- BLY-3 Jälkihoito-ohje 

- BLY 7/BY 45 Betonilattiat 2018 

 

14 § ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU 

Betonilattiatyön suorittamisesta syntyvät erimielisyydet pyritään aina ratkaisemaan sopimalla ne 

osapuolten kesken. Jos ristiriita on niin huomattava, että sopua ei löydy ja joudutaan oikeusmenettelyyn, 

on oikeuspaikkana betonilattiayrityksen kotipaikan alioikeus tai lähimmän suuren kaupungin alioikeus. 

 

 

 

 

 

 

Nämä toimitusehdot on hyväksytty Suomen Betonilattiayhdistyksen hallituksessa 13.12.2018. 


